

№ 84 / 29.06.2020

ДОГОВОР

Днес, 29.06. 2020

г., в гр. Павел баня, между:

1. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, с ЕИК по Булстат № 000817931, с адрес: гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, представлявана от Йордана Ненова Енева – зам. кмет, оправомощена със Заповед №РД-10-64 от 06.02.2020г. на Кмета на община Павел баня и Мима Иванова Бобева – Гл. счетоводител на община Павел баня, наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

И

2. „ЕВРОГЕО ГРУП „ ООД, ЕИК № 200784785, представлявано от Диана Иванова Николчева, със седалище и адрес на управление: гр. София 1505, район Слатина, Ул. Георги Обретенов №9, вх. А, ет.2, ап. 6, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

На основание чл. 112, ал. 1 и 6 от Закона за обществените поръчки и след проведена процедура по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост“**, с уникален номер в РОП 00158-2019-0006 и влязло сила Решение № РД-10-93/26.02.2020г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на участниците и избор на изпълнител в обществената поръчка, се сключи настоящия договор за следното:

І. ДЕФИНИЦИИ.

Освен, ако контекстът не изисква друго, думите и изразите, изброени с главна буква в настоящия договор по азбучен ред, имат следното значение:

1. **„Пунктове/Бази“** – означава материално-техническа база и/или пункт за организация и управление на дейността по строително-ремонтни работи и по изпълнение на отделните видове работи по договора;
2. **„Възлагателно писмо“** – означава писмено уведомление, издадено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в което се посочва срокът за изпълнение на конкретната заявка, вида и обема на заявените СРР;
3. **„Дефект“** – означава проявен в съответния Гаранционен срок Недостатък или установено в съответния Гаранционен срок отклонение от изискващите се с „Техническата спецификация” качества на изпълнените видове работи;
4. **„Забава“** – означава несвоевременното изпълнение на дейности и/или работи, включени в предмета на Договора;
5. **„Законови разпоредби“** – означава Конституцията на Република България, международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила, по които Република България е страна, Регламентите на Европейския съюз, който и да е закон, наредба, правилник, правило, инструкция или заповед или приети на законно основание и въвеждащи разпоредби на обвързващи за Република България директиви на Европейския съюз, които засягат изпълнението, на което и да е задължение по Договора;
6. **„Лошо изпълнение“** – е налице, когато Страна по Договора е изпълнила

- задължението си неточно и/или несъответстващо на дължимото по отношение на качеството, с изключение на случаите на забавено или частично изпълнение;
7. **„Недостатък“** – означава всяко неправилно изпълнение на работи, изразяващо се в:
 - (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с Договора, включително като резултат от влягане на строителни продукти с по-лошо от договореното качество;
 - (б) изпълнение в нарушение на правилата, установени в Договора, за извършване на видове работи и/или
 - (в) неизвършени или незавършени видове работи;
 8. **„Неизпълнение“** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – означава, което и да е негово или на неговите служители, работници, представители, съконтрагенти и подизпълнители виновно действие или бездействие, извършено в нарушение на клаузите на Договора или приложимите Законови разпоредби;
 9. **„Непредвидени обстоятелства“** – означава обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия, съгласно дефиницията на § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;
 10. **„Неточно изпълнение“** – означава всяко неизпълнение, различно от дължимото по Договора или Законовите разпоредби;
 11. **„Окончателно завършване“** – означава приключването на дейностите по извършване на строително-ремонтни дейности в пълен обем и/или стойност, съгласно възложеното от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
 12. **„Пълно неизпълнение“** – е налице, когато задължена Страна по Договора не е изпълнила нищо от конкретно задължение по Договора в определения за това срок, или когато е извършила нещо, противно на това, което се е задължила да не върши, или е извършила всичко, което е била длъжна да изпълни, но с такова закъснение или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за другата Страна по Договора;
 13. **„Сертификат“** – означава отчет за извършените и приети видове работи по количество и стойност за определен период, който се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и който е основание за плащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
 14. **„Системно неизпълнение“** – е налице, когато за едно и също задължение по Договора е констатирано неизпълнение два или повече пъти, независимо от срока между отделните неизпълнения;
 15. **„Съществено неизпълнение“** – означава неточното изпълнение, на които и да са видове работи по Договора, стойността на които е равна или надхвърля 10 % (десет процента) от стойността на заданието;
 16. **„Частично изпълнение“** – е налице, когато Страна по Договора е изпълнила само част от съответното задължение, освен ако изпълнената част е явно незначителна с оглед интересите на другата Страна или поради естеството на задължението частичното неизпълнение се приравнява на пълно неизпълнение или лошо изпълнение.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

