

ДОГОВОР N 102/22.08.2016

Днес, ^{22.08} 2016 год., в гр. Павел баня, на основание чл.194, ал.1 от ЗОП и след проведена процедура по реда на чл.20, ал.3, т.2, във връзка с чл.187 от ЗОП „Събиране на оферти с обява“ с предмет : „**ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО**“ **В УПИ I , КВ.27 , ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 55021.501.1541 ПО КККР НА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ**”, между:

1. **ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ** , адрес: гр.Павел баня, ул. «Освобождение» №15, БУЛСТАТ 000817931, наричана по-долу **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, представлявана от Станимир Христов Радевски – Кмет на Община Павел баня и Мима Иванова Бобева– Главен Счетоводител, от една страна , наричана по-долу за краткост **Възложител**
- и
2. **АС-СТРОЙ ЕООД, ЕИК 117623848**, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Петко Д. Петков №8, представлявано от Светозар Тодоро Стефанов - Управител – **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**,

се подписа настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни поръчка с предмет : „**ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА РАЗПОЛОЖЕНА НА ОТКРИТО**“ **В УПИ I, КВ.27 , ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 55021.501.1541 ПО КККР НА ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ**”, съгласно Техническа спецификация на Възложителя (Приложение №1), Ценово и Техническо предложение (Приложение №2 и Приложение №3) на Изпълнителя - неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение Приложение № 3, неразделна част от договора:

- (1) Срок за изготвяне на технически проект, **10 (десет) календарни дни.**
- (2) Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР **30 (тридесет) календарни дни.**

Срокът за изпълнение на СМР-тата се брои в календарни дни и започва да тече след издадено разрешение за строеж, от деня следващ датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2 а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а срокът за изготвяне на технически проект започва да тече, след сключване на настоящия договор.

(3) Срокът по ал.2 спира да тече за времето за което по законоустановия ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството . След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11) , продължава да тече срокът по договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 3. (1) Общата стойност на договора, съгласно **Ценовата оферта на Изпълнителя – Приложение №2** към договора е в размер на **22 400,00** (двадесет и две хиляди и четиристотин) лева без ДДС или **26 880,00** (двадесет и шест хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС, формирана, като сбор от:

1. Цена за изготвяне на технически проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: **1 650,00**лв. (словом: хиляда шестстотин и петдесет лева) без ДДС, или ...-... лв. / кв. м. без ДДС.

2. Цена за изпълнение на СМР **20 750,00**лв. (словом: двадесет хиляди и седемстотин и петдесет лева) без ДДС или ...-... лв./ кв.м. без ДДС, / съгласно приложените **окупирани КСС** /.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща стойността на възложените СМР по банков път, по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка по следния начин:

1. Авансово плащане в размер на **35%** /тридесет и пет процента/ от сумата за изпълнение на строителството, без стойността на допълнително възникнали непредвидени разходи. Изплащането се извършва в срок до **30** календарни дни след представяне на фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане.

2. Междинни плащания по настоящия договор се извършват след доказване на реално извършени видове работи в обем не по-малък от **50%** от предвидените в проекта. Изплащането се извършва в срок до **30** календарни дни след подписване и представяне на протокол – обр. №19 за действително извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем не по-малък от **50%** от предвидените в проекта и представяне на фактура;

3. Окончателното плащане, което не може да бъде по-малко от **10 %** (десет на сто) от общата стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши до **30** календарни дни след подписване и представяне на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, документация, протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР по одобрени цени, подписани от страните, удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

4. Плащането на стойността за изготвяне на технически проект по всички части ще се извърши в срок от **30** календарни дни след получаване на фактура и след издаване на разрешение за строеж на обекта.

(3) Плащанията ще бъдат извършвани по следната банковата сметка с титуляр **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: АС-СТРОЙ ЕООД**
IBAN : BG66RZBB91551003656720
BIC: RZBBBGSF
БАНКА: РАЙФАЙЗЕН БАНК

(4) Възложителят ще заплати до **10 %** (десет на сто) непредвидени разходи за СМР, включени в ценовата оферта на изпълнителя, при изпълнение на поръчката, след доказаната им необходимост и направено одобрение и съответните доказателствени документи за извършването им. *Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при