

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ул. "Освобождение" № 15, тел. 04361 32 60, факс 20 94, e-mail: mayor_pb@mail.bg

Изх. № Община Павел баня
Дата.. Рег. индекс: РД-20-310 #1/28.2.2019 г.
Код за достъп FFNX8J4W
Състоянието на документа можете да проверите
на WEB адрес <http://www.pavelbanya.bg>
ДО За допълнителна информация: тел. 04361/2263

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.1 Т.1, Б.»А» ОТ ЗАКОНА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)**

Във връзка с постъпило запитване, Вх. № РД-20-310/26.02.2019г. по обявена обществена поръчка по чл.20, ал.1, т.1, б.»а“от ЗОП с предмет: *„Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, област Стара Загора, по три обособени позиции в рамките на ПРСР 2014-2020 г.“*, Община Павел баня в качеството ѝ на Възложител прави следните разяснения:

Въпрос 1:

В Приложение №3 по част ВиК за село Горно Сахране е посочено, че под номер 42 ще се извърши реконструкция по улица Цв. Радойнов, но в приложеното КС и техническата спецификация за село Горно Сахране позиции за извършване на СМР по тази улица липсват.

Моля Възложителя да уточни дали възнамерява по ул. Цвятко Радойнов да се извършват строително-монтажни дейности в предмета на тази поръчка или не.

Отговор на Въпрос 1:

В публикувания на <http://www.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=3254> инвестиционен проект е приложено разрешението за строеж № 42 от 10.08.2016 година, както и Заповед № РД-14-85/29.10.2018 година на Главния Архитект на община Павел баня от която е видно, че поради наложили се спешни аварийни ремонти по част от водопроводната мрежа на с. Горно Сахране, изпълнени от експлоатационното дружество „ВиК Стара Загора“ ЕООД са отпаднали участъци от водопроводната мрежа на с. Горно Сахране. Всички СМР по улица „Цвятко Радойнов“ са изпълнени преди започване на строителството.

В горепосочената заповед за промяна преди започване на строителството подробно и ясно са посочени участъците, на които е подменена водопроводната мрежа с посочени номера на клонове, осови точки, изпълнени дължини и диаметър.

В част ВиК на публикувания проект са приложени монтажни планове и ситуация за с. Горно Сахране с дата на създаване 19.10.2018 година, на които са нанесени отпадналите участъци.

Приложеното КС съответства изцяло на одобрения проект със заповед № РД-14-85/29.10.2018 година и на одобрените количества с Анекс № 1 към договор 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Въпрос 2:

В Приложение №3 към проекта по част ВиК за село Горно Сахране под номер 39 за ул. Стара планина е заложено да се реконструират 370.84м водопровод ф140, но в КСи в техническата спецификация за село Горно Сахране е заложена дължина за реконструкция на ф140 за тази улица е 200.12м.

Моля, Възложителят да уточни каква е дължината на за реконструкция по водопровода с ф140 по съответната улица.

Отговор на Въпрос 2:

В публикувания на <http://www.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=3254> инвестиционен проект е приложено разрешението за строеж № 42 от 10.08.2016 година, както и Заповед № РД-14-85/29.10.2018 година на Главния Архитект на община Павел баня от която е видно, че поради наложили се спешни аварийни ремонти по част от водопроводната мрежа на с. Горно Сахране, изпълнени от експлоатационното дружество „ВиК Стара Загора“ ЕООД са отпаднали участъци от водопроводната мрежа на с. Горно Сахране. По улица „Стара планина“ ще се извършва реконструкция на ф140 на посочените в КС л.м.

В горепосочената заповед за промяна преди започване на строителството подробно и ясно са посочени участъците, на които е подменена водопроводната мрежа с посочени номера на клонове, осови точки, изпълнени дължини и диаметри.

В част ВиК за с. Горно Сахране на публикувания проект са приложени монтажни планове и ситуация за с. Горно Сахране с дата на създаване 19.10.2018 година, на които са нанесени отпадналите участъци.

Приложеното КС съответства изцяло на одобрения със заповед № РД-14-85/29.10.2018 година проект и на одобрените количества с Анекс № 1 към договор 24/07/2/0/00008 от 19.10.2018 г., "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА", който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР.

Въпрос 3:

В проектната документация Възложителят е заложил ограничения на бюджетите, както за двата подобекта, така и за отделните водопроводи по диаметри. В Приложение №4 към проекта в част ВиК, в документацията в приложеното КС към проект за село Долно Сахране е посочено, че водопроводите, които ще подлежат на реконструкция са с диаметри съответно ф160, ф140, ф110, ф90, ф50 и ф32. Относно пределните стойности такива не са посочени за водопроводите ф140, ф50 и ф32.

Моля, Възложителят да уточни какви са пределните стойности на водопроводите с последните диаметри.

Отговор на Въпрос 3:

СМР по проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛАТА СКОБЕЛЕВО, АСЕН, ГОРНО САХРАНЕ И ДОЛНО САХРАНЕ В ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА" се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г, съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. По тази програма за посочените в питането водопроводи ф140, ф50 и ф32 не са определени референтни цени и за това в приложение № 4 не са посочени и пределни цени.

Въпрос 4:

В приложения проекто договор към обществената поръчка в раздел VIII. Неизпълнение.Отговорност за неизпълнение Възложителят залага следните неустойки към Изпълнителя

Чл. 36. При неспазване на срока по чл. 4, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер 0,1 % (една десета процент) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на договора.

Възложителят да уточни върху коя стойност ще бъде начислявана дневна неустойка от 0,1%.

Отговор на Въпрос 4 :

В чл. 36 и от проекто договора Възложителят има в предвид „...стойността на договора“, която е уредена в чл.6, ал.1 от проекта на договор.

Въпрос 5 :

В приложения проекто договор към обществената поръчка в раздел VIII. Неизпълнение.Отговорност за неизпълнение Възложителят залага следната неустойка към изпълнителя, цитирам:

Чл. 37. (1) Независимо от правата по предходните членове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 10% (десет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

Възложителят да уточни кое е уговореното възнаграждение , което има в предвид в посочения член.

Отговор на Въпрос 5:

В чл. 37 от проекта на договора Възложителят има в предвид „...уговореното възнаграждение“, а именно стойността на договора, която е уредена в чл.6, ал.1 от проекта на договор.

Настоящите разяснения са неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.



СТАНИМИР РАДЕВСКИ
Кмет на община Павел баня

