

**ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО**

№ 34 / 0304.2020 г.

Днес, 03 .04.2020 г., в гр. Павел баня между страните:

1. **ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ**, с ЕИК по Булстат № 000817931, с адрес: гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, представлявана от Иса Емин Бесоолу – Кмет на община Павел баня и Мима Иванова Бобева – гл.счетоводител, наричани за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. **ИНФРАИНЖСТРОЙ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София община Столична, област София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №2А, ет.4, ап.8, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 202889550 и номер по ЗДДС: BG202889550, представлявано от Цветан Асенов Господинов в качеството му/й на управител наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 112 от ЗОП, след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП №00158-2019-007 и влязло

сила Решение №РД-10-75/12.02.2020год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ, В УЧАСТЪЦИ ОТ О.Т.105 ДО О.Т.111, И ОТ О.Т.135 ДО О.Т. 138, ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ТУРИЯ. ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ**

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема да изпълни СМР по обект **„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ, В УЧАСТЪЦИ ОТ О.Т.105 ДО О.Т.111, И ОТ О.Т.135 ДО О.Т. 138, ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ТУРИЯ. ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ“**

(2) Приетите предложения (оферта) са неразделна част от този договор.

II. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ И ЗАМЕНИ

Чл. 2. (1) При необходимост от замяна на едни видове работи с други видове и количества, се допуска замяната на определен вид работа от количествено-стойностната сметка с допълнителна друг вид работа, като:

1. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична единична цена в

количествено-стойностната сметка, разплащането ѝ ще се извърши със Заменителна таблица;

2. когато за сметка на определен вид работа от количествено-стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която няма аналогична единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва въз основа на посочените от **Изпълнителя** елементи на ценообразуване и представяне на анализни цени за всеки вид допълнителна работа.

(2) Замените по ал. 1 не могат да водят до увеличение на Договорната цена и/или Недопустими отклонения от одобрените инвестиционни проекти.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Договорната цена съгласно ценовата оферта на **Изпълнителя**, която е неразделна част от Договора, е в размер на **555 083.54** словом (петстотин петдесет и пет хиляди и осемдесет и три лева и петдесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС или **666 100.25** словом (шестстотин шестдесет и шест хиляди и сто лева и двадесет и пет стотинки) лева, с включен ДДС.

(2) Всички плащания по Договора се извършват в лева.

(3) Плащанията по Договора ще се извършват от **Възложителя**, при условията, посочени в Договора, както следва:

- **Аванс, до 50 % (петдесет процента) от Договорната цена без включен ДДС** платим в срок до 5 дни, считано от датата на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура за дължимата сума/част от цената.

- **Междинно** - до 80 % (кумулятивно с авансовото плащане) от **Договорната цена без включен ДДС, платимо** в срок до 30 дни от одобрените от упълномощено лице от страна на **Възложителя**, изпълняващо инвеститорски контрол - количествено-стойностни сметки за извършените строително-монтажни работи и издаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и представяне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на фактура за дължимата сума/част от цената

- **Окончателното плащане** - останалите 20% от стойността на договора, платимо в срок до 30 дни, считано от датата на подписване, без забележки на съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и представяне от **Изпълнителя на Възложителя** на одобрените от лицата осъществяващи инвеститорски контрол и строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи, доказващи изпълнението на всички дейности по договора, както и окончателна фактура (от която следва да са приспаднати всички извършени междинни плащания) и доказателствата за извършено плащане към подизпълнителите когато е сключил договор за подизпълнение.

Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на **Изпълнителя**.

Чл. 4. **Възложителят** разплаща извършените и актувани с акт образец 19 СМР след приключване изпълнението на договора. Разплащането става с платежно нареждане на **Изпълнителя**, срещу надлежно оформена фактура, в срок до 30 /тридесет/ дни след приемане на обекта . Изпълнените СМР над стойността на договорените в настоящия договор не се заплащат и остават за сметка на **Изпълнителя**.